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VALLALKOZASI SZERZODELES

egyrészrol a

Kecskeméti Foiskola

Szekhely: 6000 Kecskemét Izsaki ut 10.
Képviseli: Dr. Danyi Jozsef rektor

a tovabbiakban ""Megrendel6" masrészrél a

cégnév PIRAMIS Zrt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyany u. 11.

Cégjegyzékszam: 03-10-100390

Egységes statisztikai szamjel: 10341690-4521-113-03

Adoészam: 14329087-2-03

Bankszamlaszam: MKB 10300002-25900330-00003285

Képviseli: Dr. Andrassy Akos 6nalloan, vagy Kapantzian Akos és Agbesné Kubics Judit
egylittesen

a tovabbiakban ""Vallalkozd"

(a Megrendel6 €s a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilén-kiilon: "Fél")
koz6tt az alulirott napon és helyen az aldbbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

A Felek kijelentik, hogy jelen szerz6dés megkotésére a TIOP-1.3.1/07/2/2F-2009-
0003. EU alapokbol finanszirozott projekt (a tovabbiakban: "Projekt") keretei kdzott
kertil sor. Jelen szerzédés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és
kotelezettségteljesitésre, az egyiittmiikddés valamennyi formajara a Projekt Palyazati
Felhivésa, Palyazati Utmutatéja, Tamogatasi Szerzddése és egyéb Projekt feltételek,
kikotések, és korlatozasok (a tovabbiakban: "Projektdokumentacio™) kozott keriil sor.

1.1. Jelen szerz6dés megkétésének célja a Projekt keretében, jelen szerzddésben és
mellékleteiben meghatarozott feltételekkel a ,Felséoktatdsi tevékenységek
szinvonalinak emeléséhez sziikséges infrastrukturalis és informatikai fejlesztések
a Kecskeméti Foiskolin (TIOP-1.3.1-07/2)” projekt keretében GAMF Kar
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2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szol6 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovabbiakban: "Kbt") szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési
eljaras) folytatott le a kivitelezést végz6 kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a
Kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hatarid6n beliil vallalkozasi szerzodést kdtnek.



A Kozbeszerzési eljards részvételi felhivasa, részvételi dokumentacidja, ajanlati
felhivasa, ajanlati dokumentacioja, a kiviteli tervdokumentacié és a Villalkozé
ajanlata (a tovdbbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacid) jelen szerzédés szerves
részét képezik.

Jelen szerzddés aldirasival a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzédés megkotéséhez és
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosdgi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiillonosen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorlashoz szitkséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozé e
kijelentése megalapozottsagéért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzédés aldirdsival a Megrendeld kijelenti, hogy a szerzodés megkotésére
jogosult. A Megrendelé e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 jelen szerzodés 2./ pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozé
pedig elvallalja az 1.1./ pont szerinti kivitelezési munka elvégzését.

A kivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezd,
a Megrendel6 altal biztositott tervdokumentacio, a tervdokumenticié alapjan a
Villalkozo altal elkészitett részletes, drazott koltségvetés tartalmazza.

3.2. A Villalkozé kotelezettséget véllal jelen szerzédés targya szerinti munkak I.
osztalyl minéségben, jogszerli és rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas médon, a
Kozbeszerzési eljards soran kiadott ajénlati dokumentacidban rdgzitetteknek
maradéktalanul megfelelden és szerzodésszeriien torténd megvalositaséra.

3.3. A Megrendelé kotelezettséget vallal a Vallalkozé altal jelen szerzédésnek
megfeleld szolgaltatds atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzédés szerinti
kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentéciét, valamint a Megrendel
altal atadott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat felelosségére a
kozbeszerzési eljérds soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban
foglalt tényeket, el6irasokat megismerte, a megvalositasi lehetségeket ellendrizte.

4.2. A 4.1. pontra tekintettel a Megrendelé a kiviteli tervdokumentacié és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Villalkozéval szemben nem tartozik
felelosséggel.

4.3. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozdsa térgyat képezd épiileteket,
epiiletrészeket megtekintette és a kivitelezés megvalositasara alkalmasnak taldlta. A
Vallalkozo kijelenti tovabbd, hogy a kivitelezési munkdja eredményeként létrehozott,
atalakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendelé
egyéb teriileteinek, épiileteinek és létesitményeinek zavartalan mitkodését.



5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzodéses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja. hogy:

5.1. a kivitelezés sordn végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabélyi és
hatosagi (igy kiilonosen, de nem kizérlagosan az épitéshatéségi, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi, biztonsdgtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
Megrendel6 altal a Vallalkozéval kozolt Projekt eldirasokat maradéktalanul betartja,
¢s az altala igénybevett kozremiikddékkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul
betartatja;

5.2. jelen szerzodés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem
kizarolagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes koriien sajat maga el6legezi és
viseli, felel6sséget vallal a munka gazdaségos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés sordn csak a hatdlyos jogszabalyokban és szabvanyokban elirt
mindsitéssel rendelkez, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat
hasznal fel;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacidban kiirt anyagokat — az idében valé megrendelés
igazoldsa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendelo eldzetes, kifejezett, irdsos hozzdjaruldsa utan idében beszerezhetd, azonos
miszaki paraméter(i és haszndlati értékii méas anyaggal helyettesiti. A Véllalkoz6 az
anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendel6re nem harithatja 4t. A Vallalkoz6
ebben az esetben is csak 1ij anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idétartamara koriilkeriti,
folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartédsarol
gondoskodik, a dolgozok higiéniai kovetelményeit biztositja;

5.6. a munkavégzés kozben folyamatosan gondoskodik a megfelelé védétavolsagok
betartdsérol (anyagtarolds, kozlekedési utvonalak stb.);

5.7. a kivitelezést érintéen a Megrendel6t terheld, a Projekt keretében elbirt és a
Megrendel6 altal kozolt egyéb tajékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a
Megrendeldvel egylittmiiksdik;

5.8. a kivitelezés teljes idGtartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a
kézmiicsatlakozasokat biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és a
fogyasztas dija a Véllalkozot terheli, - a Megrendel6 az igényelt szolgaltatasokat (viz,
csatorna, villany stb.) térités ellenében, kiilon megéllapodas alapjan biztositja;

5.9. a kivitelezés soran keletkezd6 mindennemi hulladékot a munkatertiletrdl, sajét
kdltségen torténd elszallitja vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének

adminisztracidjat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint
elvégzi;

5.10. az eltakardsra keriilo munkikrol a Megrendelét elézetesen, beépités eldtt
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

5.11. a Megrendel6t minden olyan koériilményrél haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezés eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonbozd hatdsagi eléirdsok, szabvanyok szerzédés
teljesitése sordn torténd megvaltozasat is;

5.12. a kivitelezés befejeztével legalabb a munkateriiletet atvétele elétti 4llapotnak
megfeleléen helyreallitja;



5.13. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére nem
lathat6, igy a Kozbeszerzési eljards sordan nem jelzett, a tervdokumentaciétol valo
eltérési igény(eke)t a Megrendeld kapcsolattartéjanak és miiszaki ellenérének
egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

5.14. a kivitelezés sordn jogszabaly €s jelen szerzodés szerint épitési naplot vezet;

5.15. a kivitelezés sordn végzett munkak ellen6rzését a Megrendelé kapcsolattartoja
illetve miiszaki ellenére részére barmikor, el6zetes értesités nélkiil biztositja;

5.16. Megrendeldvel egyiittmikodik a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és mas
jogszabdlyok dltal el6irt és a Tamogaté Hatdsag eldirdsainak megfeleld ellendrzés,
nyomon kovetés, jelentéskészitések érdekében;

Szerzddéses kitelezettsége korében a Megrendeld vallalja. hogy:

5.17. A jelen szerzodés alairasatol szamitott 8 napon beliil biztositja a munkateriiletet.
A Felek a munkateriilet dtadasa-atvételét és megfelel6ségét jegyzokdnyvben rogzitik,
¢s alairasukkal igazoljak. A munkateriilet megfeleléségének jegyzokonyvben torténd
rogzitése utan a Viéllalkozo a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerzddésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.18. a Villalkozd a teljesitése soran felmeriilé tervdokumentaciotdl valo eltérési
igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

5.19. a Villalkoz6 részére — indokolt mértékben — téritésmentesen biztositja a
felvonulasi tertileteket; valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, almérdk
altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetdséget;

5.20. A Megrendel6 kapcsolattartoja illetve miiszaki ellenére, valamint a tervezé utjan
a munkat €s a felhasznélasra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legaldbb egyszer (1) ellendrizheti, beépitésre keriild anyag esetén beépités elétt koteles
ellenérizni. A Megrendelé a Vallalkozo irasbeli értesitéstdl szamitott két (2)
munkanapon beliil koteles az ellen6rzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozoé a
felelésség alol, ha a Megrendeld az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el;

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzddés:
teljesitésének helye: Kecskemét Izsaki at 10.
teljesitésének hatarideje: 2010. augusztus 10.

A szerzOdésszerli teljesitésnek a jelen szerzodés szerinti kivitelezési munkak
hidnymentes, eredményesen lezart miiszaki atadas-atvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DiJ

A Felek jelen szerzodés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

A Felek vallalkozoi dijat 18.491.011 Ft + Afa, azaz 23.113.764 Ft Osszegben hatarozzak
meg.



Vallalkoz6 kijelenti, hogy jelen szerzodésben végleges vallalkozsi dijat hatdroz meg,
azt a szerzO6déskotéshez €s a vallalkozasi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi
informacid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitotta meg.

A villalkozasi dij magdban foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzédés targyat képez
kivitelezés munkdkkal kapcsolatos valamennyi koltségét (kiilondsen, de nem
kizérolagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technolégiak, valamint az
eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditisok) és tisztes hasznat is.
A Villalkozé a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgaltatdsokat koteles nyujtani,
amelyek a szerz6désszer( teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznélathoz szikségesek.

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE
8.1. Megrendeld elbleget nem fizet.
8.2. A teljesités sordn 1 részszamla és 1 végszamla nyujthaté be.

8.3. A szamldk Osszegét Megrendelé a kapcsolattartéja és miiszaki ellenére altal
egylittesen megtett teljesitésigazolasara kiallitott szamla alapjan a teljesitéstd] szamitott
60 napon beliil egyenliti ki a Vallalkozé MKB 10300002-25900330-00003285 sz.
penzintézeti szamlajara valé atutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) és (2)
bekezdésére is.

8.4. A Villalkoz6 tudomésul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a kozosségi
tamogatas illetve a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozis terhére valé elszamolds
vonatkozé specialis kozosségi és hazai szabélyainak.

8.5. Megrendel6 felhatalmazast ad a szamlavezet$ pénzintézete (Magyar Allamkincstar)
részére, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén a
Villalkozo altal a Megrendeld szamlaja terhére benyujtott beszedési megbizast teljesitse
(Kbt. 54. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés).

8.6. Megrendel6 tdjékoztatja Vallalkozdt, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén a
vallalkozoi dij kifizetése az adozas rendjérél sz6lé 2003. évi XCII torvény (Art) 36/A
szakaszanak hatalya ala esik.

8.7. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Véllalkozé a Ptk. 301/A. §-a szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkoz6 alvéllalkozdt az ajanlatban megjeldltek szerint vehet igénybe. A 10%-
ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozé az ajanlatban megjelsltek
szerint miik6dhet kozre.

9.2. Ha a szerzédéskotést kovetden — a szerz6déskotéskor elére nem lathatd ok
kovetkeztében — bedllott Iényeges koriilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része, az
ajanlatban rogzitett 10 %-ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozéval
nem lenne teljesitheté, a Megrendel irdsban mas megjelolt szervezet (személy)
kozremiikddéséhez is hozzdjarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatédrozott kovetelményeknek. A Vallalkozo az alvallalkozok altal
elvégzett munka teljesitéséért teljes korti feleldsséget vallal.



10./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

10.1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet 4tadasanak a napja.

10.2. A Villalkoz6 legkésdbb az adott teljesitési hataridé napjat megel6z6 10 nappal a
Megrendel6 kapcsolattartoja és miiszaki ellenére felé irasban készre jelenti a munkat. .
A készre jelentés hatdlyossa valasakor, de legkésobb az azt kovetd 6t (5) munkanapon
belill a Megrendel6 kapcsolattartdja és miiszaki ellendre ttjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozd kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a
Megrendel6 €s a Vallalkozé egyiittes jelenlététben torténik.

10.3. Az 4tadéas-atvételi eljards sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek
egyiittmikodni egymassal.

10.4. Felek az atadas-atvételrél jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendel6 éltal jelzett hibakat, kifogasokat, hidnyokat, atadas-atvétel minden,
barmelyik Fél éltal lényegesnek mindsitett mozzanatdt. A Megrendelé jogosult a
hidnyok, hibak megsziintetésére — a Villalkozdval egyeztetett — hataridét szabni.

10.5. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzédésszeriien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzdan
megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és mellékleteiben foglaltaknak
maradéktalanul megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és egyéb a kivitelezés targyat képezd
létesitmények lizemeltetésre alkalmasak, a haszndlatba vételi engedély kiaddsanak
feltételei fenndllnak, valamint e szerzédésben rogzitett esetleges kartéritési
kotelezettségének Vallalkozo eleget tett.

10.6. Amennyiben a megadott részteljesitési, ill. teljesitési hataridé napjaig az atadas-
atvételi eljaras meghitsul a Megrendel6 jogosult 1.500.000 Ft/nap késedelmi kotbért a
részteljesitési hataridd lejarta, illetoleg az atadas-atvételi eljaras megkezdésének napjétol
érvényesiteni.

10.7. A Megrendel6 nem szerzddésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult
kijavitas, cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo kételes eleget tenni.

10.8 A kivitelezési munkaék teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo:;
a hulladékkezelésrél gondoskodott és

a munkateriilet atvétele elotti allapotnak megfelelé helyreallitasarél gondoskodott,
valamint

Megrendel6 részére 4tadja a megvaldsulasi tervdokumentaciot.

10.9. A Villalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként 4tad a
Megrendel részére harom (3) sorozat megvalosulési tervdokumentaciét nyomtatott és
digitlis formatumban is, amely tartalmazza a megvalésult allapot miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagot:

mindségbiztositdsi dokumentacio vizsgalati jegyz6konyvekkel, beépitett anyagok

miibizonylataival,

magyar nyelvi kezelési utmutatd, gépkonyvek,

az ¢épiiletgépészeti ¢és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrol,

beszabdlyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

érintésvédelmi, villamvédelmi jegyz6konyvek,

€pitési naplo masolata €s a jotallasi jegyek,

vallalkozéi (kivitelez6i) nyilatkozatok.

=



10.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, igy a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is ha ez a Vallalkozo érdekkérében felmeriilé okra vezethetd
vissza.

11./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES
11.1. Epitési napl6

A Villalkozo kdteles a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan épitési
naplot vezetni €s azt 4llandéan az épitkezés helyszinén tartani. A naplét 1 eredeti és
2 masolati példanyban kell vezetni, ebb6l a Megrendelét 1 mésolati példany illeti
meg.

A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogésok,
stb. bejegyzésére kizarolag a naploban megnevezett személyek jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
kortilményt, kifogést, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A
Megrendel0 utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre ttjan elsdsorban
az épitési napldba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

A tervezO naplobejegyzései a Megrendelé kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

A Megrendeld kapcsolattartdja kételes az épitési naplot legaldbb nyolc (8) naponta
ellenérizni és a valaszolni, illetve a miszaki ellenérrel ellendriztetni.

A Villalkoz6 a Megrendelé naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon beliil a
naploban kételes véalaszolni.

Az ¢épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési naploban
valaszolhatnak.

A naplot az épitési munka befejezését kovetden le kell zarni, a zarbejegyzést a
Felek kapcsolattartéi aldirjak. A naplo egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a
Megrendelének és a Villalkozonak a miiszaki atadas-atvételtdl szamitott ot (5) évig
meg kell Oriznie.

11.2. Kooperacios targyalas

A szerzbdésszerl teljesités érdekében Felek legfeljebb heti rendszerességgel
kooperacids targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetoséget
biztosit. A Felek a kooperaciés targyalast a Megrendelé kapcsolattartéja altal
meghatérozott helyen, a Felek éltal irasban el6re egyeztetett idépontban tartjak meg.

11.3. Tovébbi kapcsolattartas

Jelen szerzOdés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés - amennyiben azt nem az épitési naploban, a kooperacids
targyalasrol késziilt jegyzokonyvben vagy egyéb, jelen szerzddés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irdsba foglalandé, és eltérd
rendelkezés hidnydban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildstt
levél atjan elkiildendé, amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét
megadta.



Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodassal dsszefliggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikéacio céljara a kovetkezd cimek és fax
szamok szolgélnak:

ha a Vallalkozé a cimzett:

PIRAMIS Zrt., 6000 Kecskemét, Batthydny u. 11.

Tel.: 06-76/329-259 Fax: 06-76/322-508

Felelds miiszaki vezet6: Hudra-Kiss Zsolt Mobil: 06-30/579-24-03

Felel6s Miiszaki Vezet6i Néviegyzéki szama: MV-Ep/A-MMK/03-5638/2014

ha a Megrendel6 a cimzett:

Kecskeméti Foiskola, 6000 Kecskemét, Izsaki at 10.

Tel: 06-76/501-972 Fax: 06-76/501-974

Képviselok: Maroti Janos Mobil: 06-70/333-62-66
Fekete Matyas Mobil: 06-20/356-01-53

Miiszaki ellenér: Toth Istvan Mobil: 06-20/9-763-474

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott Fél
a valtozas varhato bekovetkezése el6tt a masik Felet értesiteni.

11.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint
vagy azzal kapcsolatban a mésik Félnek, vagy valamely maésik személynek ad, kiild
vagy kézbesit:

faxon torténé tovabbitas esetén azt kovetd elsé (1) munkanapon valik hatélyossa,
amikor a fax fogadasat bizonyité OK felirata visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az
ily médon elkiildstt fax kézhezvételére vonatkozd vélelmet a cimzett Fél akkor
dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

levélben torténé tovabbitds esetén akkor valik hatdlyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futarszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adott
cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal
azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

I1.5. A kapcsolattartisra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo
koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a
szilkséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozésrol a Felek kotelesek egymast
egy (1) napon beliil irdsban értesiteni.

12./ TOBBLETMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan a Vallalkoz6 altal elvégzett tobbletmunka ellenértéke kiilon nem
szamolhato el tekintettel arra, hogy a véllalkozoéi dijat Vallalkozo az esetlegesen felmeriils
tobbletmunkdkra tekintettel 4llapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.

13./ POTMUNKA

Jelen szerz6dés alapjan potmunka a tervdokumenticié megvaldsitasan tulmenden
felmeriilé6 munka. A miszaki ellenér vagy Megrendeld kapcsolattartoja altal elrendelt
potmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhato el a tételes koltségvetésben szereplé
egységarakon. Koltségvetésben nem szereplé tétel esetén a Megrendeld 4ltal eléterjesztett
¢s a Vallalkozoval irdsban kozolt potmunka-igényre, a Vallalkozé annak kozlésétdl
szamitott egy (1) munkanapon beliil koteles arajénlatot tenni, amelyet a Megrendeld
részér6l a muszaki ellen6r hagy jova elézetesen irasban. A jovahagyast megelézGen a
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Villalkozo részérdl a pétmunkdval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem vallalhato.
Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendelére nem harithato at.

14./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
14.1. KESEDELMI KOTBER

14.1.1. A Villalkoz6 késedelmes teljesitése esetén — ide értve a Vallalkozé ajénlata
részét képez6 pénziigyi-miszaki litemtervben rogzitett részteljesitési hataridé be
nem tartasat is — késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelének. A késedelmi
kotbér mértéke 1.500.000 Ft/nap. A kotbér érvényesités elsédleges forrdsa a
vallalkozoi szamla. A Megrendeld a teljesitésigazoldsban kételes rogziteni a
késedelem tényét és id6tartamat. Amennyiben a kotbér a véllalkozasi dijba torténd
beszamitassal nem érvényesithet, a Villalkozé a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszolitasdra és cégszertien kidllitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendel6 jelen szerzodés szerinti bankszamldjara vald atutaldssal koteles
rendezni.

14.1.2. A Megrendeld a szerz0dés szerinti kotbér érvényesitésén felil a
késedelembdl szarmazo karat is érvényesitheti.

14.2. MEGHIUSULASI KOTBER

A meghitsulédsi kotbér mértéke 5 millié Ft. Amennyiben vallalkozo a részteljesitési
hatarid6t vagy a teljesitési hataridét illetéen — sajat hibajara vagy sajat érdekkorére
visszavezethet6 okbol — 20 napot meghalad6 id6tartamot késik, igy a késedelem 31.
napjatol megrendeld — valasztasa szerint — jogosult vagy késedelmi kotbért, vagy az
el nem végzett rész értékéhez aranyositott meghiusuldsi kotbért érvényesiteni. A
kotbér érvényesités elsddleges forrdsa a véllalkoz6i szamla. Amennyiben ennek
terhére a kotbér nem érvényesithetd, ugy azt vallalkozo koteles a felszolitastol
szamitott 8 napon beliil megfizetni megrendel6 részére. A meghiusuldsi kotbéren
feliil megrendel6 a kotbér mértékét meghaladé mértékii kérigényét is érvényesitheti
vallalkozoval szemben.

14.3. JOTALLAS:

15.3.1. Vallalkozé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkék hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasatol szamitott 37 honap.

14.3.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. ill. a 11/1985.
(VI.22.) EVM-KM-MEM-BKM szamu egyiittes rendelet figyelembevételével
kezelik.

14.3.3. A Villalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul
kijavitani. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozé garancigjat kiterjeszti.

14.3.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem 4ll be, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszerlitlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy erészakos
behatas, elemi kar miatt kdvetkezett be.

14.3.5. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6 részérdl irasban bejelentett garancialis
meghibasoddsokat, a bejelentést kdvetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendelé
kapcsolattartéjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjén a
javitasi munkdkat, a feliilvizsgalatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és
a kdlesondsen megallapodott hatéridére befejezni. .



14.3.6. Ha a Véllalkozé a hiba kijavitisit a bejelentéstél szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld
Jogosult a kijavitist a Villalkozé kockazatara és koltségére elvégezni ill.
elvégeztetni anélkiil, hogy ezzel e szerz6dés szerinti jogait a Véllalkozéval szemben
elvesztené.

14.3.7. A Felek a teljes korii miiszaki 4tadas-atvételtdl szamitott tizenkét (12) hénap
elteltével uto-feliilvizsgélati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviselSje
készit el6, és arra meghivia a Vallalkozot. Az ott készitett jegyzékdnyvben
feltiintetett hibdk kijavitasa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozd
harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét képezi.

14.3.8. A meghibdsodasokat irdsban a kovetkezé cimre kell bejelenteni: 6000
Kecskemét, Batthyany u. 11.

14.4. JOTALLASI BIZTOSITEK
Vallalkozo koteles a sikeres miiszaki atadas éatvétellel egyidejiileg 3 millié Ft
jotallasi biztositékot megrendel rendelkezésére bocsatani a Kbt. 53. § (6) bekezdés
a.) pontja szerinti modok egyike szerint. A biztositék;
- a biztositék korldtozas nélkiili és visszavonhatatlan és sziikség esetén 5 munkanap
alatt igénybe vehet6,
- amennyiben a jotallasi id6 lejartiig megrendeld kifogdst nem tamaszt, gy a
jotallasi biztositék teljes Gsszege — kamatfizetés nélkiil — felszabadithato, illetSleg az
az Osszeg, ami a jotallasi id6 alatt nem keriilt felhasznalasra,
- megrendeld a jotallasi biztositék terhére a munkalatokat méssal elvégeztetheti, ha a
vallalkozo kijavitdsi/kicserélési kotelezettségének 5 munkanapon beliil nem tesz
eleget.

15./ ELALLAS

A Megrendel6 jogosult a szerzodéstdl elallni, ha a Vallalkoz6 a rész- ill. teljesitési
hataridot illetéen neki felréhaté okbol 20 napot elérd vagy meghalado késedelembe esik.

16./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
Jelen szerz6dés mindkét Fél 4ltal torténd aliras napjan 1ép hatalyba.

16.1. A jelen szerzédésben nem szabélyozott kérdésekre a magyar jog szabalyai -
elsdsorban a Polgéri Térvénykonyv és a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

A Felek képvisel6i a szerzédést helybenhagyolag aldirjak. Kijelentik, hogy a szerzédés
alairasara jogosultak, a szerzodés hatalybalépéséhez tovabbi jogcselekményre nincs szikség.

Kecskemét 2010. majus 26. Kecskemét, 2010. majus 26.
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Kecskemeét, 2010. aprilis 28.
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