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a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendel és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

A Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés megkotésére a TIOP-1.3.1/07/2. EU
alapokbol finanszirozott projekt (a tovabbiakban: "Projekt") keretei kozott keriil sor.
Jelen szerzOdés  keretében  torténd valamennyi  joggyakorldsra  €s
kotelezettségteljesitesre, az egyiittm{ikdés valamennyi formajara a Projekt Pélyazati
Felhivasa, Palyézati Utmutatéja, Témogatdsi Szerzédése és egyéb Projekt feltételek,
kikotések, és korlatozasok (a tovabbiakban: "Projektdokumentacio") kozott keriil sor.

1.1. Jelen szerzédés megkotésének célja a Projekt keretében, jelen szerzOdésben ¢s
mellékleteiben meghatarozott feltételekkel a Kecskeméti Féiskola GAMF Kar
Hegesztémiihely dtalakitdsa, bévitése gépészeti, villanyszerelési munkai.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEL

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekrdl szold 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovabbiakban: "Kbt") szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési
eljaras) folytatott le a kivitelezést végzd kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljards eredményét kihirdette azzal, hogy a
Kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo, ezért a Felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hatarid6n beliil vallalkozasi szerzédést kotnek.

A Kozbeszerzési eljaras részvételi felhivasa, részvételi dokumentécioja, ajanlattételi
felhivasa, ajanlati dokumentdcioja, a kiviteli tervdokumenticié és a Vallalkozo
ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacio) jelen szerz8dés szerves
részét képezik.



Jelen szerzédés alafrasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzodés megkotéséhez €s
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosdgi engedéllyel és képesitéssel (igy
kilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozo6 e
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzddés alairasdval a Megrendel6 kijelenti, hogy a szerzédés megkdtéscre
jogosult. A Megrendeld e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 jelen szerzédés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozd
pedig elvallalja az 1.1. és 2. pont szerinti kivitelezési munka elvégzését.

A kivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerz6dés mellékletét képezo,
a Megrendelé 4ltal biztositott tervdokumentdcio, a tervdokumentdcié alapjan a
Vallalkozo altal elkészitett részletes, arazott kiltségvetés tartalmazza.

3.2. A Véllalkozé kotelezettséget vallal jelen szerzddés targya szerinti munkak I
osztalyli mindségben, jogszeri és rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas modon, a
Kozbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlattételi dokumentacioban rogzitetteknek
maradéktalanul megfelel6en és szerzddésszeriien torténé megvaldsitasara.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkoz6 altal jelen szerzédésnek
megfelelé szolgaltatds atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzodés szerinti
kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaci6t, valamint a Megrendelé
altal atadott egyéb dokumentumokat, mint szakvéllalat sajat feleldsségére a
kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgélta, az azokban
foglalt tényeket, eldirdsokat megismerte, a megvalositasi lehetéségeket ellendrizte.

42. A 4.1. pontra tekintettel a Megrendeld a kiviteli tervdokumenticié €s egyéb
dokumentumok esetleges hianyai miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik
felelosséggel.

43. A Villalkozé kijelenti, hogy a véllalkozdsa targyat képezd épiileteket,
épiiletrészeket megtekintette és a kivitelezés megvalositdsara alkalmasnak talalta. A
Villalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja eredményeként létrehozott,
atalakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkék nem akadélyozhatjak a Megrendeld
egyéb teriileteinek, épiileteinek és létesitményeinek zavartalan miikddesct.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kitelezettsége korében a Vallalkozé vallalja, hogy:




5.1. a kivitelezés sordn végzett munkdkra vonatkozd, érvényben 1évé jogszabalyi ¢s
hatosagi (igy kiilonosen, de nem kizrdlagosan az épitéshatosagi, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
Megrendeld altal a Vallalkozoval kozolt Projekt eldirdsokat maradéktalanul betartja,
¢ az dltala igénybevett kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul
betartatja;

5.2. jelen szerzodés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem
kizarélagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technoldgidk, az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes koriien sajat maga elblegezi €s
viseli, felelésséget vallal a munka gazdasdgos €s gyors befejezesécrt;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatilyos jogszabalyokban és szabvanyokban el6irt

mindsitéssel rendelkezé, Gj anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat

hasznal fel;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacioban kiirt anyagokat — az idében valo megrendelés
igazolasa mellett — a sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendeld elézetes, kifejezett, irasos hozzajarulasa utan idében beszerezhetd, azonos
miiszaki paraméter(i és hasznalati értéki méas anyaggal helyettesiti. A Vallalkoz6 az
anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A Vallalkozd
ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes id6tartamara korilkeriti,
folyamatos &rzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol
gondoskodik, a dolgozok higiéniai kdvetelményeit biztositja,

5.6. a munkavégzés kozben folyamatosan gondoskodik a megfelelé véddtavolsagok
betartasarol (anyagtarolas, kozlekedési utvonalak stb.);

5.7. a kivitelezést érintden a Megrendel6t terheld, a Projekt keretében eldirt €s a
Megrendelé altal kozolt egyéb tdjékoztatdsi kotelezettségek teljesitése soran a
Megrendelével egytittmiikodik;

5.8. a kivitelezés teljes idétartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a
kozmiicsatlakozasokat biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és a
fogyasztas dija a Vallalkozot terheli, - a Megrendel6 az igényelt szolgaltatasokat (viz,
csatorna, villany stb.) térités ellenében, kiilén megallapodas alapjan biztositja;

5.9. a kivitelezés soran keletkezd mindennemii hulladékot a munkateriiletrél, sajat
koltségen torténd elszallitja vagy elszallittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztraciéjat a hatalyos jogszabélyi rendelkezések és hatdsagi eléirasok szerint
elvégzi;

5.10. az eltakarasra keriilé munkakrol a Megrendelét elozetesen, beépités elott
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

5.11. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezés eredményességét vagy kelld idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiillonbdz6 hatosagi eldirasok, szabvanyok szerz6dés
teljesitése sordn torténé megvaltozasat is;

5.12. a kivitelezés befejeztével legaldbb a munkateriiletet atvétele el6tti allapotnak
megfeleléen helyreallitja;



5.13. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére nem
lathatd, igy a Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotol valo
eltérési igény(eke)t a Megrendelé kapcsolattartdjanak és miiszaki ellendrének
egyidejlileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

5.14. a kivitelezés soran jogszabaly €s jelen szerzddés szerint épitési naplot vezet;

5.15. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését a Megrendelé kapesolattartdja
illetve miiszaki ellendre részére barmikor, elézetes értesités nélkiil biztositja;

5.16. Megrendelével egyiittmiikodik a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet és mas
jogszabalyok 4ltal elsirt és a Tamogaté Hatdsdg eldirasainak megfeleld ellendrzes,
nyomon kdvetés, jelentéskészitések érdekében;

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.17. 2009. december 18-t6l biztositia a munkateriiletet. A Felek a munkateriilet
dtadasa-atvételét és megfeleloségét jegyzOkdnyvben rogzitik, és aldirasukkal
igazoljak. A munkateriilet megfelel6ségének jegyz6konyvben torténd régzitése utan a
Vallalkoz6 a munkateriiletre vonatkozoéan kifogdst nem emelhet, azt szerz6désszegése
hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.18. a Vallalkozé a teljesitése soran felmeriild tervdokumentaciotdl valéd eltérési
igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

5.19. a Vallalkozoé részére — indokolt mértékben — téritésmentesen biztositja a
felvonulasi teriileteket; valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztds, almérdk
altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetbséget;

5.20. A Megrendel§ kapcsolattartéja illetve miiszaki ellendre, valamint a tervezd utjan
a munkat és a felhasznalasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legalabb egyszer (1) ellenérizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén beépités el6tt koteles
ellenérizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstél szamitott két (2)
munkanapon beliil kételes az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkoz6 a
felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem megfeleléen
végezte el;

6./ TELIESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzodés:
teljesitésének helye: Kecskemét Izsaki at 10.
teljesitésének hatarideje: 2010. februar 15.

A szerzbdésszerli teljesitésnek a jelen szerzodés szerinti kivitelezési munkak
hianymentes, eredményesen lezart miiszaki atadas-atvétele minosiil.

7./ VALLALKOZASI DIJ
A Felek jelen szerzédés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

A Felek wvallalkozoi dijat 36575 866 Ft + Afa, azaz harminchatmillio-
dtszazhetvendtezer-nyoleszazhatvanhat Ft + Afa dsszegben hatérozzak meg.

Vallalkozo6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozési dijat hataroz meg,
azt a szerzbdéskotéshez és a vallalkozasi dij meghatarozaséhoz szitkséges valamennyi
informacid, tény és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitotta meg.



A vallalkozési dij magéban foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzodés targyat képezo
kivitelezés munkakkal kapcsolatos valamennyi koltségét (kiilondsen, de nem
kizarélagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technologidk, valamint az
eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) és tisztes hasznat is.
A Villalkozé a véllalkozasi dijért mindazokat a szolgéltatasokat koteles nyujtan,
amelyek a szerz6désszer( teljesitéshez, a rendeltetésszer( hasznalathoz sziikségesek.

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE
8.1. Megrendel6 eléleget nem fizet.

8.2. A teljesités soran 1 részszamla és 1 végszamla nyujthaté be a Véllalkozé ajanlatat
képezé pénziigyi-miiszaki iitemtervben rogzitettek szerint.

8.3. A szamlik Osszegét Megrendelé a kapesolattartdja és miiszaki ellendre altal
egyiittesen megtett teljesitésigazolasara kiallitott szdmla alapjan a teljesitéstdl szamitott
30 napon beliil egyenliti ki a Vallalkozo 11732002-20368768-00000000 sz. pénzintézeti
szamlé&jara valo atutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Kbt. 305.8 (1) és (2) bekezdésére
is.

8.4. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a kozosségi
tamogatas illetve a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozds terhére valo elszamolas
vonatkozo specialis kozosségi és hazai szabdlyainak.

8.5. Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 301/A. §-a szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Vallalkozé alvallalkozét az ajanlatban megjeldltek szerint vehet igénybe. A 10%-
ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozé az ajanlatban megjeloltek
szerint mitkodhet kozre.

92. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathato ok
kovetkeztében — beallott lényeges koriilmény miatt a szerzddés vagy annak egy része, az
ajanlatban rogzitett 10 %-ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozoval
nem lenne teljesitheté, a Megrendel$ irdsban mas megjeldlt szervezet (személy)
kozremiikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kozbeszerzési eljarasban az
alvéllalkozokra meghatérozott kovetelményeknek. A Vallalkozé az alvallalkozok altal
elvégzett munka teljesitéséért teljes kori felelésséget vallal.

10./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL
10.1. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a munkateriilet ataddsdnak a napja.

10.2. A Vallalkoz6 legkésibb az adott teljesitési hataridé napjat megelézo 10 nappal a
Megrendeld kapcsolattartoja és miiszaki ellendre fel¢ irasban készre jelenti a munkat. .
A készre jelentés hatalyossa vélasakor, de legkésobb az azt kovetd ot (5) munkanapon
beliil a Megrendelé kapesolattartéja és milszaki ellenére tjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkoz6 kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a
Megrendelé és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben torténik.

103. Az atadds-atvételi eljaras sikeres lezarisa érdekében a Felek kotelesek
egylittm{ikddni egymassal.



10.4. Felek az atadas-atvételrsl jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendels dltal jelzett hibdkat, kifogésokat, hidnyokat, é4tadas-atvétel minden,
barmelyik Fél 4ltal lényegesnek mindsitett mozzanatat. A Megrendelé jogosult a
hianyok, hibak megsziintetésére — a Véllalkozéval egyeztetett — hataridot szabni.

10.5. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzédés akkor mindsiil szerzddésszerlien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzdan
megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és mellékleteiben foglaltaknak
maradéktalanul megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és egy¢b a kivitelezés targyat képezo
létesitmények lizemeltetésre alkalmasak, a hasznalatba vételi engedély kiadasanak
feltételei fennallnak, valamint e szerzGdésben rogzitett esetleges kartéritési
kotelezettségének Vallalkozo eleget tett.

10.6. Amennyiben a megadott részteljesitési, ill. teljesitési hataridé napjaig az atadas-
atvételi eljaras meghiusul a Megrendeld jogosult 1523 000 Ft/nap késedelmi kotbért a
részteljesitési hataridd lejarta, illetoleg az atadas-atvételi eljards megkezdésének napjatol
érvényesiteni.

10.7. A Megrendeld nem szerzédésszerii teljesités esetén igénye szerint jogosult
kijavitas, cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

10.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
a hulladékkezelésrél gondoskodott és

a munkateriilet 4tvétele elétti allapotnak megfeleld helyreallitasarél gondoskodott,
valamint

Megrendeld részére dtadja a megvaldsulasi tervdokumentaciot.

10.9. A Vallalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a
Megrendeld részére harom (3) sorozat megvalosuldsi tervdokumentaciot nyomtatott €s
digitdlis formatumban is, amely tartalmazza a megvalésult allapot miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagot:

mindségbiztositasi dokumentacio vizsgalati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok

miubizonylataival,

magyar nyelvii kezelési utmutato, gépkonyvek,

az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probatizemrol,

beszabalyozasrol késziilt jegyzOkonyvei,

érintésvédelmi, villimvédelmi jegyzokonyvek,

épitési naplo masolata és a jotdllasi jegyek,

véllalkozoi (kivitelez6i) nyilatkozatok.
10.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Véllalkozot terheli, illetve a sikertelen
atadds-atvétel koltségei is, amennyiben ez a Villalkozé érdekkdrében felmeriilé okra
vezethetd vissza.

11./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

11.1. Epitési naplé

A Vallalkozoé koteles a munkateriilet atadas-atvételétél kezdve folyamatosan €pitési
napl6t vezetni és azt allandoan az épitkezés helyszinén tartani. A naplot egy eredeti
és két masolati példdnyban kell vezetni, ebbdl a Megrendelét egy (1) masolati
példany illeti meg.

e



A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az épitési
napléban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizarolag a naploban megnevezett személyek jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kozolni. A
Megrendeld utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre utjan elsésorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozdval.

A tervezd naplobejegyzései a Megrendeld kapesolattartojanak ellenjegyzésével
érvényesek.

A Megrendeld kapcsolattartéja koteles az épitési naplét legalabb nyolc (8) naponta
ellendrizni és a valaszolni, illetve a miszaki ellenérrel ellenériztetni.

A Villalkozé a Megrendelé naplobejegyzéseire egy (1) munkanapon belill a
napldban koteles valaszolni.

Az épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési naploban
véalaszolhatnak.

A naplét az épitési munka befejezését kovetoen le kell zarni, a zardbejegyzést a
Felek kapcsolattartéi alafrjak. A naplé egy-egy (1-1) példanyat és mellékleteit a
Megrendeldnek és a Vallalkozonak a miiszaki atadds-atvételtsl szamitott 6t (5) évig
meg kell ériznie.

11.2. Kooperacios targyaldas

A szerzddésszerli teljesités érdekében Felek legfeliebb heti rendszerességgel
kooperacios targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irdsban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacids lehetdséget
biztosit. A Felek a kooperacids targyalast a Megrendeld kapcsolattartdja altal
meghatarozott helyen, a Felek éltal irasban el6re egyeztetett iddpontban tartjak meg.

11.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerzédés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés - amennyiben azt nem az épitési naploban, a kooperacios
targyalasrol késziilt jegyzékonyvben vagy egyéb, jelen szerzédes szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzOkonyvben kozlik -, irasba foglalandd, ¢s eltérd
rendelkezés hianyaban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futdrral megkiildott
levél utjan elkiildendd, amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét
megadta.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megéllapodassal dsszefliggésben
kiildott értesitések vagy mas kommunikécid céljara a kovetkezd cimek és fax
szamok szolgalnak:

ha a Vallalkozo a cimzett:
Termonivé Plus Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki 1t 20.

Tel.: 76/508-270 Fax: 76/321-122

ha a Megrendeld a cimzett:
Kecskeméti Foéiskola, 6000 Kecskemét Izsaki ut 10.
Tel: 76/516-373 Fax: 76/516-399
Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna,
az adott Fél a valtozas varhatd bekdvetkezése elétt a masik Felet értesiteni.



11.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzédés szerint
vagy azzal kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild
vagy kézbesit:

faxon torténéd tovabbitas esetén azt kovetd elsé (1) munkanapon valik hatalyossa,
amikor a fax fogadasét bizonyité OK felirati visszajelzést a kiildd Fél kézhez kapja,
az ily médon elkiildstt fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett Feél akkor
déntheti meg, ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére
mégsem kapta kézhez a kiildeményt; vagy

levélben torténd tovabbitds esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott €s
tértivevényes kiildeményként, vagy futdrszolgalat itjan tovabbitott levelet az adott
cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal
azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkiséreltek.

11.5. A kapcsolattartasra kijelslt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd
koriilményekrsl haladéktalanul {risban értesiteni egymést és kezdeményezni a
sziikséges intézkedést. Személyiikben t6rténd valtozasrdl a Felek kotelesek egymast egy
(1) napon beliil irasban értesiteni.

12./ TOBBLETMUNKA

Jelen szerzodés alapjan a Villalkozo altal elvégzett tSbbletmunka ellenértéke kiilon nem
szamolhaté el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozo az esetlegesen felmertild
tobbletmunkdkra tekintettel allapitotta meg, Megrendeld pedig erre tekintettel fogadta el.

13./ POTMUNKA

Jelen szerzédés alapjan poétmunka a tervdokumentdcid megvalositasan tilmenden
felmeriilé6 munka. A miiszaki ellenér vagy Megrendel$ kapcsolattartoja altal elrendelt
pétmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhato el a tételes koltségvetésben szerepld
egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendelé altal eldterjesztett
és a Vallalkozéval irasban kozolt pétmunka-igényre, a Vallalkozo annak kozlését6l
szamitott egy (1) munkanapon belill kdteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld
részérél a miszaki ellendr hagy jova elézetesen irdsban. A jovahagyéast megel6zGen a
Vallalkozo részérdl a potmunkaval kapesolatos semmilyen kételezettség nem vallalhato.
Ennek megszegése esetén a koltség a MegrendelSre nem harithato at.

14./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
14.1. Kotbér

14.1.1. A Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén — ide értve a Vallalkozé ajanlata
részét képezd pénziigyi-miiszaki iitemtervben rdgzitett részteljesitési hataridd be
nem tartasat is — késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelonek. A késedelmi
kotbér mértéke 1 523 000 Ft/nap. A kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd
beszamitassal torténik. A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a
késedelem tényét és idétartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd
beszamitassal nem érvényesithetd, a Véllalkozo a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszolitdsara és cégszertien kidllitott és aldirt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendelé jelen szerzddés szerinti bankszdmldjara valo atutalassal koteles
rendezni.

14.1.2. A Megrendelé a szerzédés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a
késedelembdl szarmazoé karat is érvényesitheti.



14.2. Jotallasi biztositék

142.1. A Vallalkozé annak biztositasara, hogy jotdllasi kotelezettségeit a
dokumentaciéban megadott, és ajanlatdban vallalt feltételek mellett, szerzodés
szerint, maradéktalanul teljesiti, annak hataridére eleget tesz koteles az eredményes
miiszaki atadds-atvételi eljards napjan a jotallasi idészak végéig terjed6 id6szakra a
Megrendel6 rendelkezésére bocsatani a brutté ajanlati ara (vallalkozoi dij) 3 %-dnak
megfeleld 6sszegli jotallasi biztositékot.

A jotallasi biztositékot a Vallalkozo valasztasa szerint a Megrendel6 jelen szerzédés
szerinti bankszaml4jara valé atutaldssal vagy Kbt. 53. § (5) bekezdés a) pontjaban
meghatérozott egyéb modon koteles rendelkezésre bocsdtani. A Villalkozo
egyidejiileg koteles nyilatkozatot vagy igazoldst adni arrol, hogy a biztositek
korlatozas nélkiil, visszavonhatatlanul és sziikség esetén &t (5) munkanapon beliil
igénybe veheto.

14.2.2. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Villalkozoval. A
Villalkozo — a Felek eltérd irasbeli megéallapodésa hianyaban — a kozléstél szamitott
6t (5) munkanapon beliil koteles a hibdt a Megrendeld kérésének megfelelden
kijavitani. Amennyiben a Véllalkozé a hibat a fenti hatéridé beliil nem javitja ki, a
Megrendeld tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat jotallasi
biztositék terhére maga kijavitani illetve massal kijavittatni. A jotallasi biztositék
korlatozas nélkiil és visszavonhatatlanul igénybe vehetd.

142.3. A jotallasi idészak végén a Felek helyszini bejarast tartanak,
megallapitasaikat jegyzOkonyvben rogzitik.

Amennyiben a jotallds id6tartama alatt a Megrendeld kifogast nem tamaszt vagy a
jotallasi biztositék csak egy részét veszi igénybe a Megrendelé a jotallasi
biztositékot vagy annak fennmarad6 részét visszafizeti a Véllalkozo részére.

14.3. JOTALLAS:

14.3.1. Véllalkozo a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkék hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotallasi idé mértéke az eredményes muszaki atadés-
atvételi eljaras lefolytatasatol szamitott 37 honap.

14.3.2. Jotallasi €s szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. ill. a 11/1985.
(V1.22)) EVM-KM-MEM-BKM szdamu egyiittes rendelet figyelembevételével
kezelik.

14.3.3. A Vallalkozo koteles a jotallsi id6n beliil keletkezett hibat haladéktalanul
kijavitani. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo garanciajat kiterjeszti.

14.3.4. A Vallalkozé jotéllasi kotelezettsége nem all be, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen hasznalat, illetve tarolas, szdndékos rongdlas, vagy erészakos
behatas, elemi kar miatt kivetkezett be.

14.3.5. A Véllalkozo koteles a Megrendeld részérol irasban bejelentett garancialis
meghibasodasokat, a bejelentést kéveté hérom (3) munkanapon beliil a Megrendel6
kapcsolattartéjanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendeld igényei alapjan a
javitasi munkakat, a feliilvizsgalatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, €s
a kolesondsen megallapodott hataridére befejezni. .



14.3.6. Ha a Villalkozé a hiba kijavitasat a bejelentést6l szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendel6
jogosult a kijavitast a Vallalkozd kockézatdra és koltségére elvégezni ill.
elvégeztetni anélkiil, hogy ezzel e szerzddés szerinti jogait a Véllalkozdval szemben
elvesztené.

14.3.7. A Felek a teljes korti miiszaki atadas-atvételtol szamitott tizenkét (12) honap
elteltével uto-feliilvizsgalati eljérast tartanak, amelyet a Megrendel6 képviseldje
készit eld, és arra meghivia a Villalkozét. Az ott készitett jegyzokonyvben
feltiintetett hibak kijavitdsa, illetve a hidnyossagok megsziintetése a Vallalkozo
harminc (30) napos hatdridén beliili kételezettségét képezi.

14.3.8. A meghibasodasokat irasban az aldbbi cimen kell bejelenteni: 6000
Kecskemét, Szolnoki ut 20. Tel.: 06-76/508-270; Fax: 76/321-122

15/ ELALLAS

A Megrendelé jogosult a szerz6déstdl eldllni, ha a Vallalkozo a rész- ill. teljesitési
hataridét illetéen neki felrohaté okbél 20 napot elérd vagy meghalado késedelembe esik.

16./ A SZERZODES HATALYBALEPESE

Jelen szerz6dés mindkét Fél altal torténd alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil lép
hatalyba.

16.1. A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog szabalyai -
elsésorban a Polgari Torvénykonyv és a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseli jelen szerzodést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagydlag
alairjdk. Kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara jogosultak, a szerzodés hatalybalépéschez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Kecskemét 2010. 01. 04.

f’ \L

A
SNETTFGN
/2 AR

» N i . .
\ 4-270P 4 ,'?J:@/\ Megrendeld Vallalkozo

i fﬁ‘? KEW



