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VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Kecskeméti Foiskola

Székhely: 6000 Kecskemét Izsaki ut 10.
Képviseli: Dr. Danyi Jozsef rektor

a tovabbiakban '""Megrendeld" masrészrol a

cégnév PIRAMIS Zrt.

Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyany u. 11.

Cégjegyzékszam: 03-10-100390

Egységes statisztikai szamjel: 10341690-4521-113-03

Adbszam: 14329087-2-03

Bankszamlaszam: MKB 10300002-25900330-00003285

Képviseli: Dr. Andrassy Akos 6nélléan, vagy Kapantzian Akos és Agocsné Kubics Judit
egylittesen

a tovabbiakban ""Vallalkozo"

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél")
kozott az alulirott napon és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

A Felek kijelentik, hogy jelen szerzodés megkotésére a TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-
0003 EU alapokbdl finanszirozott projekt (a tovabbiakban: "Projekt") keretei kozott
keriil sor. Jelen szerzddés keretében torténd valamennyi joggyakorlasra és
kotelezettségteljesitésre, az egylittmiikddés valamennyi formajara a Projekt Palyazati
Felhivasa, Palyazati Utmutatéja, Tamogatasi Szerzodése és egyéb Projekt feltételek,
kikotések, €s korlatozasok (a tovabbiakban: "Projektdokumentécio™) kozott keriil sor.

1.1. Jelen szerzédés megkotésének célja a Projekt keretében, jelen szerzddésben és
mellékleteiben meghatarozott feltételekkel a "Felsdoktatasi tevékenységek szinvonalanak
emeléséhez sziikséges infrastrukturilis és informatikai fejlesztések a Kecskeméti
Féiskolan (TIOP-1.3.1-07/2)” projekt keretében Kertészeti Foiskolai Kar Informatikai és
multifunkciés szaktantermek kialakitas épitési beruhazas Kivitelezés.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a Kozbeszerzésekrol szolo 2003. évi CXXIX.
torvény (a tovabbiakban: "Kbt") szerinti nyilt eljarast (a tovabbiakban: kdzbeszerzési
eljaras) folytatott le a kivitelezést végz0 kivalasztasa targyaban.

A Megrendelé a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a
Koézbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozd, ezért a Felek a Kbt. 99. § (1) bekezdése
értelmében a térvényes hataridon beliil véllalkozési szerzodést kotnek.

A Kozbeszerzési eljaras részvételi felhivasa, részvételi dokumentéacidja, ajanlati
felhivasa, ajanlati dokumentacidja, a kiviteli tervdokumentacio és a Vallalkozo
ajanlata (a tovabbiakban egyiitt: Kozbeszerzési dokumentacio) jelen szerzodés szerves
részét képezik.



TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-00

Jelen szerzodés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerzddés megkotéséhez €s
teljesitéséhez sziikséges valamennyi hatosdagi engedéllyel és képesitéssel (igy
kiilonosen, de nem kizardlagosan a tevékenységi kor gyakorlasahoz sziikséges
engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Véllalkozé e
kijelentése megalapozottsagéaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzOdés alairasaval a Megrendel6d kijelenti, hogy a szerzoédés megkotésére
jogosult. A Megrendelé e kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili
jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendel6 jelen szerz6dés 2./ pontjara figyelemmel megrendeli, a Véllalkozé
pedig elvallalja az 1.1./ pont szerinti kivitelezési munka elvégzését.

A kivitelezési munkék részletes miiszaki tartalmat jelen szerzédés mellékletét képezo,
a Megrendeld 4ltal biztositott tervdokumenticid, a tervdokumentdcié alapjan a
Vallalkoz6 altal elkészitett részletes, drazott koltségvetés tartalmazza.

3.2. A Villalkozé kotelezettséget véllal jelen szerzédés targya szerinti munkak I
osztalyi mindségben, jogszerli és rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas moddon, a
Kozbeszerzési eljaras soran kiadott ajanlati dokumentdciéban rogzitetteknek
maradéktalanul megfelelden és szerzodésszerlien térténd megvalositasara.

3.3. A Megrendelé kotelezettséget vallal a Véllalkozo altal jelen szerzddésnek
megfelelé szolgaltatds atvételére, és a vallalkozoi dij jelen szerzddés szerinti
kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK
NYILATKOZATALI

4.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kiviteli tervdokumentaciot, valamint a Megrendeld
altal atadott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelosségére a
kozbeszerzési eljaras soran, a kdzbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban
foglalt tényeket, eldirasokat megismerte, a megvalositasi lehetoségeket ellendrizte.

42. A 4.1. pontra tekintettel a Megrendeldé a kiviteli tervdokumentacié és egyéb
dokumentumok esetleges hidnyai miatt a Vallalkozoval szemben nem tartozik
felelosséggel.

4.3. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozdsa targyat képezd épiileteket,
éptiletrészeket megtekintette és a kivitelezés megvalositasara alkalmasnak talalta. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkéja eredményeként létrehozott,
atalakitott épiiletek, épiiletrészek rendeltetésszerii hasznalatra alkalmasak lesznek.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendel6
egyéb teriileteinek, épiileteinek és 1étesitményeinek zavartalan miikodését.



5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerzddéses kitelezettsége korében a Vallalkozo véallalja. hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkdkra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabdlyi és
hatosagi (igy kiilonosen, de nem kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi,
koryezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és tlizvédelmi), valamint a
Megrendel6 altal a Vallalkozoval k6zolt Projekt eldirasokat maradéktalanul betartja,
és az altala igénybevett kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul
betartatja;

5.2. jelen szerzddés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (killondsen, de nem
kizardlagosan anyagok, alkatrészek, berendezések, technologiak, az eredmény elérése
érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes koriien sajat maga eldlegezi és
viseli, felelosséget vallal a munka gazdasagos és gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt
minositéssel rendelkezo, j anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat
hasznal fel;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacidban kiirt anyagokat — az idében valdo megrendelés
igazolasa mellett — a sziikséges hataridbben nem tudja beszerezni, azokat a
Megrendel6 elézetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utdn idében beszerezhetd, azonos
miiszaki paraméterii és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiti. A Vallalkoz6 az
anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A Véllalkozé
ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idOtartamara koriilkeriti,
folyamatos 0Orzését biztositja, az épitési teriilet megfelelé tisztantartdsarol
gondoskodik, a dolgozdk higiéniai kdvetelményeit biztositja;

5.6. a munkavégzés kdzben folyamatosan gondoskodik a megfelelé védétavolsagok
betartasarol (anyagtérolas, kozlekedési utvonalak stb.);

5.7. a kivitelezést érintden a Megrendeldt terheld, a Projekt keretében eldirt és a
Megrendeld altal kozolt egyéb tdjékoztatasi kotelezettségek teljesitése sordan a
Megrendelovel egytittmiikodik;

5.8. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonuldsi (ideiglenes) energiat és a
kozmicsatlakozasokat biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése és a
fogyasztas dija a Vallalkozot terheli, - a Megrendel6 az igényelt szolgéltatasokat (viz,
csatorna, villany stb.) térités ellenében, kiilon megallapodés alapjan biztositja;

5.9. a kivitelezés soran keletkez6 mindennemi hulladékot a munkateriiletrél, sajat
koltségen torténd elszallitja vagy elszéllittatja, elhelyezi, a hulladékok elhelyezésének
adminisztraciojat a hatalyos jogszabalyi rendelkezések és hatdsagi elbirasok szerint
elvégzi;

5.10. az eltakarasra kerlil6 munkdkrol a Megrendel6t elGzetesen, beépités elott
legalabb harom (3) munkanappal értesiti;

5.11. a Megrendel6t minden olyan koériilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a
kivitelezés eredményességét vagy kello idore valo elvégzését veszélyezteti, vagy
akadalyozza; értve ezen a kiilonb6z6 hatdsagi elbirasok, szabvanyok szerzédés
teljesitése sordn torténd megvaltozasat is;

5.12. a kivitelezés befejeztével legalabb a munkateriiletet atvétele el6tti allapotnak
megfelelden helyreallitja;



5.13. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiilsé elharithatatlan okbol elére nem
lathatd, igy a Kozbeszerzési eljaras soran nem jelzett, a tervdokumentaciotol valo
eltérési igény(eke)t a Megrendelé kapcsolattartojanak ¢és miiszaki ellendrének
egyidejiileg egy (1) munkanapon beliil jelzi;

5.14. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerzOdés szerint épitési naplot vezet;

5.15. a kivitelezés soran végzett munkak ellenorzését a Megrendelé kapcsolattartoja
illetve miiszaki ellenore részére barmikor, elozetes értesités nélkiil biztositja;

5.16. Megrendelovel egyiittmikodik a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet €s mas
jogszabalyok altal eléirt és a Tamogatdé Hatdsag eldirdsainak megfelelé ellendrzés,
nyomon kovetés, jelentéskészitések érdekében;

Szerzédéses kitelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.17. A jelen szerz6dés alairasatol szamitott 8 napon beliil biztositja a munkateriiletet.
A Felek a munkateriilet dtadasa-atvételét és megfeleloségét jegyzOkdnyvben rogzitik,
és alairasukkal igazoljak. A munkateriilet megfelel6ségének jegyzokonyvben torténd
rogzitése utan a Vallalkozo a munkateriiletre vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt
szerzodésszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.18. a Vallalkozé a teljesitése soran felmeriilé tervdokumentaciotdl valé eltérési
igényé(ei)t 6t (5) munkanapon beliil elbiralja;

5.19. a Vallalkozé részére — indokolt mértékben — téritésmentesen biztositja a
felvonulasi teriileteket; valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, almérok
altal rogzitett ellenértékének megfizetése mellett a viz és energiavételezési
lehetoséget;

5.20. A Megrendel6 kapcsolattartdja illetve miiszaki ellenore, valamint a tervezo tjan
a munkat és a felhasznalasra keriild anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket naponta
legalabb egyszer (1) ellenérizheti, beépitésre keriil6 anyag esetén beépités elott koteles
ellenérizni. A Megrendelé a Vallalkozo irasbeli értesitéstol szamitott két (2)
munkanapon beliil koteles az ellendrzést elvégezni. Nem mentesiil a Vallalkozo a
felel6sség alol, ha a Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelelen
végezte el;

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
Jelen szerzodés:
teljesitésének helye: Kecskemét Erdei F. tér 1-3.
teljesitésének hatarideje: 2010. augusztus 05.

A szerzodésszerli teljesitésnek a jelen szerzddés szerinti kivitelezési munkak
hidanymentes, eredményesen lezart miiszaki dtadas-atvétele mindsiil.

7./ VALLALKOZASI DIJ

A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg.

A Felek vallalkozéi dijat 5.898.214 Ft + Afa, azaz 7.372.768 Ft osszegben hatarozzak
meg.



Villalkozo kijelenti, hogy jelen szerzddésben végleges vallalkozasi dijat hataroz meg,
azt a szerzodéskotéshez és a vallalkozasi dij meghatarozasdhoz szikséges valamennyi
informacio, tény ¢és koriilmény figyelembevételével, az épitési helyszinek ismeretében
allapitotta meg.

A villalkozasi dij magaban foglalja a Vallalkozonak a jelen szerzédés targyat képez6
kivitelezés munkakkal kapcsolatos valamennyi koltségét (kiilonosen, de nem
kizarolagosan az anyagok, alkatrészek, berendezések és technologidk, valamint az
eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) és tisztes hasznat is.
A Villalkozo a vallalkozasi dijért mindazokat a szolgéltatasokat koteles nyujtani,
amelyek a szerzOdésszerti teljesitéshez, a rendeltetésszerti hasznalathoz sziikségesek.

8./ VALLALKOZOI DiJ KIFIZETESE
8.1. Megrendelo eloleget nem fizet.
8.2. A teljesités soran 1 részszamla és 1 végszamla nyujthato be.

8.3. A szamlak osszegét Megrendeld a kapcsolattartoja és muszaki ellendre éltal
egyiittesen megtett teljesitésigazolasara kiallitott szamla alapjan a teljesitéstd]l szamitott
60 napon beliil egyenliti ki a Véllalkozo MKB 10300002-25900330-00003285 sz.
pénzintézeti szamlajara valo atutalassal egyenliti ki, figyelemmel a Kbt. 305.§ (1) és (2)
bekezdésére is.

8.4. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a kbzdsségi
tamogatas illetve a kapcsolodd hazai tarsfinanszirozas terhére val6é elszamolds
vonatkozo specialis kozosségi €s hazai szabélyainak.

8.5. Megrendel6 felhatalmazast ad a szdmlavezet$ pénzintézete (Magyar Allamkincstar)
részére, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén a
Vallalkozo éltal a Megrendeld szamlaja terhére benyjtott beszedési megbizast teljesitse
(Kbt. 54. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés).

8.6. Megrendelo tajékoztatja Vallalkozot, hogy a szerzddés és ennek teljesitése esetén a
vallalkozdi dij kifizetése az adozas rendjérdl szolo 2003. évi XCII térvény (Art) 36/A
szakaszanak hatalya al4 esik.

8.7. Megrendel6 fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 301/A. §-a szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE

9.1. A Villalkozo alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek szerint vehet igénybe. A 10%-
ot meghalad6 mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo az ajanlatban megjeldltek
szerint mikodhet kozre.

9.2. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzodéskotéskor elére nem lathaté ok
kovetkeztében — beallott l1ényeges koriilmény miatt a szerzodes vagy annak egy része, az
ajanlatban rogzitett 10 %-ot meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvéllalkozéval
nem lenne teljesithetd, a Megrendeld irdsban mas megjelolt szervezet (személy)
kozremikodéséhez is hozzajarulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarasban az
alvallalkozokra meghatarozott kovetelményeknek. A Vallalkoz6 az alvallalkozok altal
elvégzett munka teljesitéséért teljes koru felelosséget vallal.



10./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL
10.1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet &tadasanak a napja.

10.2. A Vallalkozo6 legkésobb az adott teljesitési hatarid6é napjat megel6z6 10 nappal a
Megrendel6 kapcsolattartdja és muszaki ellenére felé irdsban készre jelenti a munkat. .
A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkésobb az azt kdvetd 6t (5) munkanapon
beliil a Megrendel6 kapcsolattartoja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a
Megrendeld és a Vallalkozo egyiittes jelenlététben torténik.

10.3. Az 4atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek
egytittmiikodni.

10.4. Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a
Megrendelé altal jelzett hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadds-atvétel minden,
barmelyik Fél altal lényegesnek mindsitett mozzanatit. A Megrendelé jogosult a
hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridot szabni.

10.5. A Felek rogzitik, hogy jelen szerzodés akkor mindsiil szerzédésszerlien
teljesitettnek, ha az atadas-atvétel végleges jegyzokonyvében a Felek egybehangzdan
megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzddésben és mellékleteiben foglaltaknak
maradéktalanul megfelel, az épiiletek, épiiletrészek és egyéb a kivitelezés targyat képezd
létesitmények iizemeltetésre alkalmasak, a hasznalatba vételi engedély kiadasanak
feltételei fenndllnak, valamint e szerzOdésben rogzitett esetleges kartéritési
kotelezettségének Villalkozo eleget tett.

10.6. Amennyiben a megadott részteljesitési, ill. teljesitési hataridé napjdig az dtadés-
atvételi eljards meghitsul a Megrendel6 jogosult 800.000 Ft/nap késedelmi kotbért a
részteljesitési hatarido lejarta, illetdleg az dtadas-atvételi eljaras megkezdésének napjatol
érvényesiteni.

10.7. A Megrendeld nem szerzodésszerli teljesités esetén igénye szerint jogosult
kijavitas, cserét vagy arleszallitast kérni, amelynek a Véllalkozoé kételes eleget tenni.

10.8 A kivitelezési munkék teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;
a hulladékkezelésrol gondoskodott és

a munkateriilet atvétele el6tti dllapotnak megfeleld helyreallitasarél gondoskodott,
valamint

Megrendelo részére atadja a megvalosulasi tervdokumentéciot.

10.9. A Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében, a teljesités feltételeként atad a
Megrendeld részére harom (3) sorozat megvalosulasi tervdokumentaciot nyomtatott és
digitalis formatumban is, amely tartalmazza a megvalosult allapot miiszaki terveit,
valamint az alabbi iratanyagot:

mindségbiztositasi dokumentacio vizsgélati jegyzokonyvekkel, beépitett anyagok

mubizonylataival,

magyar nyelvi kezelési itmutato, gépkonyvek,

az épiiletgépészeti és elektromos rendszerek, berendezések probaiizemrol,

beszabalyozasrol késziilt jegyzokonyvei,

érintésvédelmi, villamvédelmi jegyzokdnyvek,

épitési naplé masolata €s a jotallasi jegyek,

vallalkozoi (kivitelezo6i) nyilatkozatok.



10.10. Az 4atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli, igy a sikertelen
atadas-atvétel koltségei is ha ez a Vallalkozo érdekkorében felmeriilé okra vezethetd
vissza.

11./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES
11.1. Epitési naplé

A Villalkoz6 kételes a munkateriilet atadéas-atvételétol kezdve folyamatosan épitési
naplot vezetni és azt dllanddan az épitkezés helyszinén tartani. A naplét 1 eredeti és
2 masolati példanyban kell vezetni, ebbol a Megrendel6t 1 masolati példany illeti
meg.

A Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kotelesek az €pitési
naploban feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok,
stb. bejegyzésére kizarolag a naploban megnevezett személyek jogosultak.

A Felek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, tényt, észrevételt,
koriilményt, kifogast, és utasitast az épitési naploban kotelesek egymassal kdzdlni. A
Megrendel6 utasitasait a kapcsolattartoja, illetve miiszaki ellendre tjan elsdsorban
az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozli a Vallalkozoval.

A tervezé naplobejegyzései a Megrendeld kapcsolattartdjanak ellenjegyzésével
érvényesek.

A Megrendeld kapcsolattartéja koteles az €pitési naplot legaldbb nyolc (8) naponta
ellendrizni é€s a valaszolni, illetve a mszaki ellendrrel ellenoriztetni.

A Villalkozo a Megrendelé naplobejegyzéseire 1 munkanapon beliil koteles
valaszolni.

Az ¢épitési naploban tett bejegyzésekre Felek csak az épitési napléban
valaszolhatnak.

A naplot az épitési munka befejezését kovetoen le kell zarni, a zarobejegyzést a
Felek kapcsolattartéi aldirjak. A naplé 1-1 példanyat és mellékleteit a
Megrendelonek és a Vallalkozonak a miiszaki atadas-atvételtol szamitott 5 évig meg
kell 6riznie.

11.2. Kooperacids targyalds

A szerzOdésszerli teljesités érdekében Felek legfeljebb heti rendszerességgel
kooperacios targyalast tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget
biztosit. A Felek a kooperacios targyalast a Megrendelé kapcsolattartdja altal
meghatarozott helyen, a Felek altal irdsban eldre egyeztetett idépontban tartjdk meg.

11.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz6dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés,
kezdeményezés - amennyiben azt nem az ¢épitési naploban, a kooperacios
targyalasrol késziilt jegyzokonyvben vagy egyéb, jelen szerzodés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irasba foglaland6, és eltérd
rendelkezés hianyédban telefax vagy ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott
levél utjan elkiildend6, amennyiben az érintett Fél faxszamat illetve postai cimét
megadta.

s



Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefiiggésben kiildott
értesitések vagy mas kommunikacio céljara a kovetkezo cimek és fax szamok szolgalnak:

ha a Vallalkozo a cimzett:

PIRAMIS Zrt., 6000 Kecskemét, Batthyany u. 11.

Tel.: 06-76/329-259 Fax: 06-76/322-508

Felelos muszaki vezet6: Hudra Kiss Zsolt Mobil: 06-30/579-24-03

Felelos Miszaki Vezetdi Névjegyzéki szama: MV—Ep/A-MMK/03-5638/2014

ha a Megrendel6 a cimzett:
Kecskeméti Foiskola, 6000 Kecskemét, Izsaki ut 10.
Tel: 06-76/501-972 Fax: 06-76/501-974
Képviselok: Maroti Janos Mobil: 06-70/333-62-66
Ozsvath . Jozsel Mobil: 06-... - oovanminssins ssinsss
Muszaki ellenér: Toth Istvan Mobil: 06-20/9-763-474

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szdma megvaltozna, az adott Fél a
valtozas vérhato bekovetkezése elott a masik Felet értesiteni.

11.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzodés szerint vagy
azzal kapcsolatban a masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy
kézbesit:

faxon torténd tovabbitas esetén azt koveto elsé (1) munkanapon valik hatalyossa, amikor a
fax fogadasat bizonyitd OK felirat visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily médon
elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha
hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem kapta kézhez a
kiildeményt; vagy

levélben torténd tovéabbitds esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és
tértivevényes kiildeményként, vagy futarszolgalat utjan tovabbitott levelet az adott cimre
kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén 6t (5) munkanappal azutdn, hogy a
kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

11.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozd
koriilményekrdl haladéktalanul irdsban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges
intézkedést. Személylikben torténd valtozasrol a Felek kotelesek egymast egy (1) napon
beliil irasban értesiteni.

12./ TOBBLETMUNKA

Jelen szerzddés alapjan a Vallalkozo altal elvégzett tébbletmunka ellenértéke kiilén nem
szamolhato el tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dijat Vallalkozo az esetlegesen felmeriild
tobbletmunkékra tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el.

13./ POTMUNKA

Jelen szerzodés alapjan poétmunka a tervdokumenticidé megvaldsitasan tilmenden
felmeriilé6 munka. A miszaki ellenér vagy Megrendeld kapcsolattartdja altal elrendelt
potmunka tételes felmérési napld alapjan szamolhato el a tételes koltségvetésben szerepld
egységarakon. Koltségvetésben nem szereplo tétel esetén a Megrendel6 éltal eléterjesztett
és a Vallalkozoval irdsban kozolt poétmunka-igényre, a Vallalkozé annak kozlésétol
szamitott egy (1) munkanapon belill koteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld
részérél a miszaki ellendr hagy jova eldzetesen irasban. A jovahagyast megelézden a



Vallalkozo részér6l a potmunkaval kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem véllalhatd.
Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem harithato at.

14./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES
14.1. KESEDELMI KOTBER

14.1.1. A Vallalkozo6 késedelmes teljesitése esetén — ide értve a Véllalkoz6 ajanlata
részét képezd pénziigyi-miiszaki litemtervben rogzitett részteljesitési hataridé be
nem tartasat is — késedelmi kotbért koteles fizetni a Megrendelonek. A késedelmi
kotbér mértéke 800.000 Ft/nap. A kotbér érvényesités elsddleges forrasa a
vallalkozoi szamla. A Megrendelé a teljesitésigazoldsban koteles rogziteni a
késedelem tényét és idotartamat. Amennyiben a kotbér a véllalkozasi dijba torténéd
beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozd a kotbért a Megrendeld irasbeli
felszolitasara és cégszeriien kiallitott és alairt szamla ellenében tiz (10) napon beliil a
Megrendelé jelen szerzddés szerinti bankszamlajara vald atutaldssal koteles
rendezni.

14.1.2. A Megrendel6 a szerzOdés szerinti kotbér érvényesitésén feliil a
késedelembdl szarmazé karat is érvényesitheti.

14.2. MEGHIUSULASI KOTBER

A meghitsulasi kotbér mértéke 2,5 millio Ft. Amennyiben véllalkozé a
részteljesitési hataridot vagy a teljesitési hataridot illetden — sajat hibajara vagy sajat
érdekkorére visszavezethetd okbol — 20 napot meghaladé iddtartamot késik, ugy a
késedelem 31. napjatdl megrendeld — valasztasa szerint — jogosult vagy késedelmi
kotbért, vagy az el nem végzett rész értékéhez aranyositott meghiusuldsi kotbért
érvényesiteni. A kotbér érvényesités elsodleges forrasa a véllalkozdéi szémla.
Amennyiben ennek terhére a kotbér nem érvényesitheto, ugy azt vallalkozé koteles a
felszolitastol szamitott 8 napon belil megfizetni megrendeld részére. A
meghitsulasi kotbéren feliil megrendelé a kotbér mértékét meghaladé mértéki
karigényét is érvényesitheti vallalkozoval szemben.

14.3. JOTALLAS:

15.3.1. Vallalkozdé a beépitett anyagokért, az épitési-szerelési munkdk hibatlan
elvégzéséért jotallast vallal. A jotallasi id6 mértéke az eredményes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lefolytatasatol szamitott 37 honap.

14.3.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Ptk. ill. a 11/1985.

(V1.22)) EVM-KM-MEM-BKM szamu egyiittes rendelet figyelembevételével
kezelik.

14.3.3. A Vallalkozo koteles a jotallasi idon beliil keletkezett hibat haladéktalanul
kijavitani. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozd garancidjét kiterjeszti.

14.3.4. A Villalkozo jotallasi kotelezettsége nem &ll be, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeritlen hasznalat, illetve tarolas, szandékos rongalds, vagy er6szakos
behatas, elemi kar miatt kovetkezett be.

14.3.5. A Villalkoz6 koteles a Megrendel6 részérdl irasban bejelentett garanciélis
meghibasodasokat, a bejelentést kovetd harom (3) munkanapon beliil a Megrendeld
kapcsolattartojanak jelenlétében feliilvizsgalni, a Megrendelé igényei alapjan a
javitasi munkakat, a feliilvizsgélatot kovetd 6t (5) munkanapon beliil megkezdeni, és
a kolesondsen megallapodott hataridore befejezni. .



14.3.6. Ha a Vallalkozé a hiba kijavitasat a bejelentéstdl szamitott nyolc (8)
munkanapon beliil nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendeld
jogosult a Kkijavitast a Vallalkozd kockazatara és koltségére elvégezni ill.
elvégeztetni anélkiil, hogy ezzel e szerzddés szerinti jogait a Vallalkozdval szemben
elvesztené.

14.3.7. A Felek a teljes korii miiszaki atadas-atvételt6l szamitott tizenkét (12) hénap
elteltével uto-feliilvizsgdlati eljarast tartanak, amelyet a Megrendelé képviseldje
készit eld, és arra meghivja a Vallalkozot. Az ott készitett jegyzékonyvben
feltiintetett hibak kijavitasa, illetve a hidnyossdgok megsziintetése a Vallalkoz6
harminc (30) napos hataridén beliili kotelezettségét képezi.

14.3.8. A meghibasodasokat irasban a kovetkezd cimre kell bejelenteni: 6000
Kecskemét, Batthyany u. 11.

14.4. JOTALLASI BIZTOSITEK

A villalkozd koteles a sikeres miiszaki atadas atvétellel egyidejiileg 1,5 millié Ft
jotallasi biztositékot megrendel6 rendelkezésére bocsatani a Kbt. 53. § (6) bekezdés
a.) pontja szerinti modok egyike szerint. A biztositék;

- a biztositék korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan és sziikség esetén 5 munkanap
alatt igénybe veheto,

- amennyiben a jotallasi idoé lejartaig megrendelé kifogast nem tamaszt, Ggy a
jotallasi biztositék teljes Osszege — kamatfizetés nélkiil — felszabadithato, illetoleg az
az Osszeg, ami a jotallasi id6 alatt nem kertilt felhasznalasra,

- megrendel6 a jotallasi biztositék terhére a munkalatokat massal elvégeztetheti, ha a
vallalkozo a kijavitasi/kicserélési kotelezettségét S munkanapon beliil nem teljesiti.

15./ ELALLAS

A Megrendeld jogosult a szerzddéstdl eldllni, ha a Vallalkoz6 a rész- ill. teljesitési
hataridot illetoen neki felrohatd okbol 20 napot eléré vagy meghaladd késedelembe esik.

16./ A SZERZODES HATALYBALEPESE

Jelen szerzédés mindkét Fél altal torténo alairas napjan tovabbi jogeselekmény nélkiil 1ép
hatalyba.

16.1. A jelen szerzdodésben nem szabalyozott kérdésekre a magyar jog szabalyai -
elsésorban a Polgari Torvénykonyv és a Kbt. rendelkezései az iranyadok.

A Felek képviseloi jelen szerzodést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagyodlag
alairjak. Kijelentik, hogy a szerzédés aldirasara jogosultak, a szerzddés hatalybalépéséhez
tovabbi jogcselekményre nincs sziikség.

Kecskemét 2010. méajus 26. Kecskemét, 2010. méjus 26.
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