

Tárgy: Eredményhirdetés elhalasztása

Kapják:

1. GENÉP Építési Zrt.

6000 Kecskemét, Halasi út 19/A.

Fax: 06 (76) 487-423

2. Piramis Zrt.

6000 Kecskemét, Batthyány u. 11.

Fax: 06 (76) 322-508

3. Szakszerűséggel Egymásért Közhasznú Egyesület

2700 Cegléd, Vörösmarty tér 14.

Fax: 06 (53) 314-593

4. Free – Line Kft.

6000 Kecskemét, Halasi út 2.

Fax: 06 (76) 507-240

Tisztelt Ajánlattevők!

A Kecskeméti Főiskola mint ajánlatkérő „Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések (TIOP-1.3.1-07/2) projekt keretében labor-és szaktantermek kialakítása” tárgyban, 2010. 03. 17-én KÉ-5651/2010 számon megjelent nyílt közbeszerzési eljárásban tájékoztatom, hogy az Ajánlatkérő a Kbt. 94. § (2) bekezdése alapján – tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása hosszabb időt vesz igénybe - az eredményhirdetést elhalasztja.

Az eredményhirdetés új időpontja: 2010. május 14. 16.00 óra

A szerződéskötés új időpontja: 2010. május 26.

Budapest, 2010. május 08.

Tisztelettel:

Dr. Móricz Zsolt
ügyvezető